

Naam Opdrachtgever
Adres
Postcode  WOONPLAATS


Betreft: Project


Geachte ……,

Volgens onze administratie zijn de volgende facturen, waarvan de vervaltermijn inmiddels is verstreken, tot op heden niet voldaan.

Facturen:

-								€  ……,00
-								€  ……,00
-								€  ……,00
Totaal								€  ……,00
								=======

Hierbij verzoeken wij u het totaalbedrag van € …..,00  uiterlijk binnen 14 dagen na heden te betalen.


Rente
Over de facturenbedragen bent u rente verschuldigd. Deze wettelijke handelsrente bedraagt tot op heden € .....,00. 

[A] Wij verzoeken ook dit rentebedrag te voldoen.

of

[B] Indien u niet binnen 14 dagen na heden betaalt, maken wij alsnog met terugwerkende kracht aanspraak op vergoeding van de rente.

Verhoging rente en buitengerechtelijke kosten
Indien betaling dan nog steeds uitblijft maken wij aanspraak op vergoeding van: 
· het verhoogde rentepercentage met 2%; 
· de buitengerechtelijke incassokosten 

Optioneel:
Tevens zullen wij over gaan tot:

[A] schorsing van het werk tot het moment waarop u uw verplichtingen bent nagekomen. Wij wijzen u er op dat schorsing de volgende gevolgen heeft:
-  	schade die wij ten gevolge van de schorsing lijden dient door u te worden vergoed;
-	schade die gedurende de schorsing aan het werk ontstaat komt niet voor onze rekening;
- 	voorzieningen die wij ten gevolge van de schorsing moeten treffen en de schade die wij als gevolg daarvan lijden, dienen aan ons vergoed te worden;
- 	indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt kunnen wij evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk vorderen.

of

[B] beëindiging van het werk in onvoltooide staat en de eindafrekening opmaken overeenkomstig art. 13 lid 5 van de AVA Zakelijk 2023.

Wij gaan er van uit dat u tijdig betaalt. 


TOELICHTING (WEGHALEN IN DE TEKST):
Het schorsen of beëindigen in onvoltooide staat is alleen mogelijk indien de aard van de tekortkoming (in dit geval de omvang van het bedrag dat niet is betaald) de gevolgen van de inzet een van deze zwaardere middelen rechtvaardigt. Het belang van de aannemer moet zwaarder wegen dan het belang van de opdrachtgever.

